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1.- OBJETO

Las presentes Condiciones Reguladoras tienen por objeto fijar las estipulaciones basicas de caracter Juridico
y Econémico que han de regir la contratacion y ejecucion de las obras DEL PROYECTO DE
MODERNIZACION DEL REGADIO TRADICIONAL DE CORTES.

La sociedad publica Riegos de Navarra, S.A. (RNSA), es la entidad contratante de las obras objeto del

presente condicionado y en ella se constituira la Mesa de Contratacién que evalle las ofertas presentadas.
Las caracteristicas técnicas de dichas obras estan fijadas en las Condiciones Reguladoras Técnicas. De

existir contradicciones entre éstas y las Juridicas y Economicas, prevalecera lo previsto en las presentes

Condiciones Reguladoras.

2.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION

Las obras objeto de las presentes Condiciones Reguladoras seran adjudicadas, de conformidad con lo

dispuesto en la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos (LFCP), por Procedimiento Abierto.

3.- PRESUPUESTO: VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

a) El presupuesto total maximo de las obras asciende a la cantidad de 8.899.594,44 euros (ocho
millones ochocientos noventa y nueve mil quinientos noventa y cuatro euros con cuarenta y

cuatro céntimos de euro).

b) La cantidad antes determinada incluye el Impuesto sobre el Valor Afiadido y el plazo de validez

debe ser el que figura en el ANEXO Il (modelo de proposicion).

c) Seran desestimadas aquellas proposiciones cuya oferta econémica supere dicho presupuesto.
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d) A todos los efectos se entendera que en las ofertas y en los precios propuestos por el adjudicatario
se incluyen todos los gastos que tenga que hacer para el cumplimiento de los trabajos objeto de
contratacién, incluidas autorizaciones, licencias y cualquier tipo de gravamenes, incluidos los

gastos correspondientes a la publicidad de la licitacion.

e) La ejecucion de los trabajos se entendera a riesgo y ventura del adjudicatario, sin que pueda

solicitar alteracion de precios.

f) Podran desestimarse ofertas anormalmente bajas en aplicacion del articulo 91 de la LFCP, de

conformidad a lo establecido en la estipulacién octava de las presentes Condiciones.

4.- PLAZO DE EJECUCION. SANCIONES POR DEMORA

Las obras deberéan estar finalizadas en su totalidad el 1 de junio de 2009.

RNSA exigira la presentacion de un Programa de Trabajos con su correspondiente cronograma que debera
ajustarse al cronograma de plazos parciales que figura en el apartado 2 de las Condiciones Reguladoras
Técnicas.

Las sanciones que se aplicaran sobre los retrasos con respecto al Programa de Trabajo aprobado se
establecen, para cada dia de retraso sobre los plazos parciales o sobre el plazo total, en el uno por diez mil
del presupuesto de licitacion.

Sin perjuicio de lo expuesto en el anterior parrafo, en caso de incumplimiento del plazo para la ejecucion de
los equipamientos en parcela (15 de abril de 2008) en mas de 30 dias naturales, al contratista le sera

rescindido el contrato, de acuerdo a las condiciones especificadas en clausulas posteriores.
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5.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

5.1.- Capacidad de obrar

Podran presentar ofertas en la licitacién objeto del contrato las personas naturales o juridicas, de naturaleza
publica o privada y espafioles o extranjeros, con plena capacidad de obrar, en los términos de los articulos 10,
11y 12 de la LFCP, que no se encuentren incursas en causa de prohibicion de contratar o incompatibilidad

recogida en los articulos 18 y 20 de la misma.

5.2.- Solvencia econdmica y financiera

Se acreditara segun sefiala el articulo 13.2 de la LFCP.

5.3.- Solvencia técnica o profesional del licitador

Se acreditara por los siguientes medios de entre los recogidos en el articulo 14 de la LFCP:

a) Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco Ultimos afios, avalada por certificados de
buena ejecucion de las mas importantes donde conste el importe, la fecha y el lugar de ejecucién de la
obra, con indicacion de si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y si se llevaron
normalmente a buen término. (Deberan ser obras similares a las que se licitan, tanto en importe como en
su naturaleza y pueden ser de modernizacion de regadios o de transformacion en regadio).

Igualmente, se podra acreditar lo previsto en el parrafo anterior mediante la presentaciéon de la

clasificacion como contratista prevista en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en los grupos,

subgrupos y categorias siguientes:

A1f, A2f | E1f, E6e G6f I5¢ J5¢
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Ademas de la clasificacion exigida en el apartado anterior, dadas las caracteristicas de las obras
sometidas a licitacion, Riegos de Navarra, S.A. considera un requisito imprescindible que las empresas
licitantes, o bien formen la UTE con empresas de coberturas, o bien, si van a emplear colaboradores
externos, aporten las cartas de compromiso y las referencias de las obras similares superiores a 100 ha

ejecutadas en los ultimos 5 afios, necesarias para poder ser admitidas.

Aportacién de las titulaciones académicas y profesionales de los empresarios y del personal de direccién

de la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecucion del contrato.

Declaracion sobre la maquinaria, el material y el equipo técnico del que dispondra el empresario o

profesional para ejecutar el contrato.

Indicacion de la parte del contrato que el licitador vaya a subcontratar expresando los subcontratistas

que vayan a intervenir de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 15 de la LFCP.

5.4.- Garantia para licitacion

Sera requisito necesario para tomar parte en este procedimiento de adjudicacion, acreditar la constitucion

previa a disposicion de RNSA de una garantia provisional por importe de 177.991,89 €, equivalente al 2% del

presupuesto total maximo del apartado 3 de las presentes Condiciones Reguladoras

Esta garantia podra ser constituida mediante cualquiera de los modos y condiciones previstos en la LFCP en

su articulo 53.2.

En el caso de Uniones Temporales de empresarios las garantias provisionales podran constituirse por una o

varias de las empresas participantes siempre que en conjunto se alcance la cuantia exigida y garanticen a

cuantas empresas se integren en aquéllas.
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En el caso de los licitadores que concurran comprometiéndose a constituir una sociedad si resultan
adjudicatarios, les sera de aplicacién, en cuanto a la garantia provisional, lo establecido en este pliego para

las Uniones Temporales de empresarios.
Esta garantia sera devuelta a los licitadores no adjudicatarios inmediatamente después de la firma del
contrato, y al adjudicatario una vez depositada la garantia previa a la firma del contrato que se sefiala en el

apartado 10 de estas Condiciones Reguladoras.

Esta garantia sera incautada a los licitadores que retiren injustificadamente su proposicion antes de la

adjudicacion.

6.- PRESENTACION DE OFERTAS

1.- Las ofertas se presentaran, dentro del plazo sefialado en el anuncio de licitacion que se publicara
en el Diario Oficial de la Unién Europea y en el Portal de Contrataciéon de Navarra, y que finaliza el 4/09/07 a
las 12:00 horas, en las oficinas de RNSA, sitas en la Avda. Serapio Huici N° 22 (Edificio Peritos), de Villava
(Navarra), C.P. 31.610.

2.- Todos los documentos del proyecto estaran en la copisteria PLOTTER Ctra. Tajonar, 10. Tfno. 948
15.29.44 de Pamplona, a disposicion de cualquier interesado al menos desde la fecha de la publicacién del

anuncio de licitacién en el Diario Oficial de la Unién Europea.

3.- Las proposiciones seran secretas y se mantendra tal caracter hasta el momento de su apertura por

la Mesa de contratacion.

4 - Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion tanto individual como conjuntamente. La

infraccién de esta obligacion supondra la exclusién de todas las ofertas que haya suscrito.

5.- Cuando las ofertas se envien por correo certificado, el licitador debera anunciar a RNSA, dentro del
plazo de presentacion de ofertas, que ha efectuado el mencionado envio, mediante un fax o correo

electronico que se remitira al fax/mail que aparecen a continuacion y se ajustara al siguiente modelo:
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Riegos de Navarra, S.A (Fax n° 948 013054) / Correo Electrénico: (oibor@riegosdenavarra.com)

- Contratacion y ejecucion de las
OBRAS DEL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO TRADICIONAL DE CORTES
- Presentada proposicion el dia - Nombre y DNI o CIF del licitador".

6.- La presentacién de ofertas supone, por parte de los licitadores, la aceptacion incondicional del
contenido de las presentes Condiciones Reguladoras Juridicas y Economicas y de las Condiciones
Reguladoras Técnicas, sin salvedad alguna.

7.- La documentacién se presentara en sobre Unico y cerrado, con la leyenda “PROPUESTA PARA ...”

y el nombre del licitador, direccion, teléfono, fax y correo electrénico, en el que se incluiran otros tres, también

cerrados y firmados por el firmante de las propuestas, los cuales contendran las siguientes leyendas:

- Sobre n° 1: "Documentacién general”.
- Sobre n° 2: "Proposicion técnica”.

- Sobre n° 3: "Proposicion econémica”.

8.- La documentacion presentada por los licitadores tendra, en todo caso, caracter contractual.

9.- Los licitadores deberan identificar en sus propuestas una direccién electrénica para la realizacion

de notificaciones a través de medios telematicos.

10.- Los sobres contendran la siguiente leyenda y documentos:

ISOBRE N° 1: “DOCUMENTACION GENERAL]

Se incluira en este sobre el justificante acreditativo de la constitucién de la garantia para licitacion en los

términos indicados en el apartado 5.4 de las presentes Condiciones Reguladoras.
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NOTA IMPORTANTE: La aportacion inicial de los documentos que se citan a continuacion

numerados del 1 al 10 (correspondientes al Sobre N° 1) puede sustituirse por una declaracion

responsable del licitador indicando que cumple con las condiciones establecidas en la Ley

Foral 6/2006, de 9 de junio, para contratar, de conformidad con el Anexo I. En este caso, el

licitador en cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion debera acreditar la posesion y

validez de los documentos exigidos en el plazo maximo de siete dias desde la notificacion de

la adjudicacion.

Documentos requeridos:

1.

En el caso de que el licitador fuera una sociedad, escritura de constitucion y sus modificaciones,
debidamente inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacion mercantil que le sea aplicable, asi como fotocopia del Cédigo de Identificacion Fiscal
(C.LF.).

Si el licitador es ofro tipo de persona juridica, la escritura 0 documento de constitucion,

modificacién, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula
su actividad, inscritos, en el caso que asi corresponda, en el correspondiente Registro Oficial, asi
como fotocopia del Cddigo de Identificacion Fiscal (C.I.F.).

En el caso de que el licitador fuera persona fisica, fotocopia del Documento Nacional de Identidad
(D.N..) o documento que le sustituya reglamentariamente.

Poder a favor de la persona que firme la proposicién econémica en nombre del licitador y
documento nacional de identidad de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona juridica,
dicho poder debera estar inscrito en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacién mercantil que le sea aplicable.

Si la licitacion se presenta por varios licitadores que participan conjuntamente, documento privado
en el que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de
participacion de cada uno de ellos y se designe un representante o apoderado Unico con
facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la

extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia de facultades mancomunadas para los cobros y

10
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pagos de cuantia significativa. En todo caso los contratistas que participen conjuntamente en un
contrato responderan solidariamente de las obligaciones contraidas.

Las personas que presenten oferta conjunta no podran presentar proposiciones individuales.
Certificaciones expedidos por los ¢rganos competentes de las Administraciones que
correspondan acreditativos de que el licitador esta al corriente de las obligaciones tributarias y de
seguridad social.

Declaracion del licitador, o, en su caso, de su apoderado o representante, en la que se afirme,
bajo su responsabilidad, que ni la empresa ni sus administradores estan incursos en ninguna de
las causas de prohibicién para contratar a que se refiere el articulo 18 y 20 de la Ley Foral
6/2006, de conformidad al Anexo |ll.

Declaracion del licitador o, en su caso, de su apoderado o representante en la que se afirme, bajo
su responsabilidad, hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de
seguridad, salud en el trabajo y prevencion de riesgos laborales impuestas por las disposiciones
vigentes, de conformidad al Anexo IV.

Documentos acreditativos de la solvencia economica y financiera de acuerdo con el apartado 5.2
de las presentes Condiciones Reguladoras.

Documentos acreditativos de la solvencia técnica y profesional de acuerdo con lo estipulado en el

apartado 5.3 de las presentes Condiciones Reguladoras.

LICITADORES EXTRANJEROS

En sustitucion de los documentos sefialados en el apartado 6., deberan aportar el certificado o
certificados expedidos por la autoridad competente del pais de procedencia, por los que se acredite
que se hallan al corriente en el pago de los impuestos y tributos y de las cotizaciones sociales que
se deriven del ordenamiento juridico de su pais.

En el caso de las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Union Europea o del Espacio
Econdmico Europeo en que la legislacion del Estado respectivo exija la inscripcion en un registro
profesional o comercial, los documentos sefialados en los apartados 1.y 2. podran sustituirse por
un certificado acreditativo de dicha inscripcién, una declaracion jurada al respecto o un certificado
de los previstos en los Anexos IX A, IX B o IX C de la Directiva 2004/18, de 31 de marzo, del

Parlamento Europeo y del Consejo, sobre coordinacién de los procedimientos de adjudicacion de

1"
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los contratos publicos de obras, de suministro y de servicio, con arreglo a las condiciones previstas
en el Estado miembro en el que se encuentren establecidas.

- Las empresas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea o al Espacio Econdmico Europeo,
ademas de acreditar su capacidad de obrar conforme a la legislacién de su estado de origen,
deberan justificar, mediante informe de la respectiva representacion diplomética espafiola, que el
Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la participacion de empresas
espafolas en la contratacidn con la Administracion, en forma sustancialmente anéloga.

- Deberan aportar una declaracion sometiéndose a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales de
Pamplona, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto puedan surgir del contrato,
con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

- Deberan presentar toda su documentacién traducida al castellano.

ISOBRE N° 2: “PROPOSICION TECNICA']

Contendra una descripcién de la proposicion técnica, elaborada de acuerdo con la estipulacién tercera de las
Condiciones Reguladoras Técnicas que rigen el presente procedimiento, de manera que permita su
valoracion conforme a los criterios de adjudicacion determinados en la estipulacion séptima de las presentes

Condiciones Reguladoras Juridicas y Econdmicas.

ISOBRE N° 3: “PROPOSICION ECONOMICA']

En la proposicion econémica presentada figurara el precio ofertado, referido a la ejecucion de los trabajos,
incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

La proposicion econdémica habra de presentarse conforme al Anexo Il que se adjunta a las presentes

Condiciones Reguladoras y su plazo de vigencia sera el que figura en el mismo.
No seran admitidas las proposiciones cuyo importe sea superior al presupuesto que se determina en la

estipulacion tercera de las presentes Condiciones Reguladoras, ni aquellas en las que el presupuesto de

Seguridad y Salud Laboral sea inferior a la cifra estipulada en el Anexo I.
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La proposicion econdmica se presentara en caracteres claros, prevaleciendo las cantidades reflejadas en letra

respecto de las cifras.

La inclusion en el sobre N° 1 “Documentacion General” o en el sobre N° 2 “Proposicion Técnica”, de cualquier

dato econémico, propio de la oferta econdmica, determinaré la inadmisién o exclusion de la proposicion.

7.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

Los criterios de adjudicacion y su ponderacién relativa seran, de conformidad con el articulo 51.1 de la LFCP
los siguientes:

CRITERIOS DE ADJUDICACION PONDERACION
Propuesta técnica 40 puntos
Oferta econémica 60 puntos

La propuesta técnica se valorara teniendo en cuenta lo establecido en el apartado 3 de las Condiciones

Reguladoras Técnicas del presente procedimiento y se calcularé de acuerdo con los siguientes criterios de

valoracion:
Intervalo de Valoracién Puntuacion minima
requerida
Organizacion y conocimiento de la De0a10 7
obra demostrado en la Memoria de
Ejecucion
Organizacion de los  medios
mecanicos asignados a la obra y de De0a10 7
los colaboradores externos
Organizacion del Equipo humano y
disponibilidad y medios de la oficina De0a20 12
técnica de obra
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Para acceder a la siguiente fase de apertura de las propuestas econdmicas, el licitador debera obtener una
puntuaciéon minima de 26 puntos pero obteniendo, obligatoriamente, la puntuacion minima indicada en
cada uno de los apartados anteriores.

La puntuacion de la oferta econdmica (precio) se calculara mediante la ecuacion siguiente para cada oferta (i):

Puntos correspondientes a | = Ponderacion de la oferta (Oferta mas econémica/Oferta de la

la oferta de la empresa i econdmica del cuadro anterior ,
P empresa i)

Si, una vez aplicados todos los criterios precedentes hubiera una situacién de empate en la puntuacién final

de dos o mas licitadores, sera de aplicacion lo previsto en el articulo 51.3 de la LFCP.

8.- APERTURA DE SOBRES

Concluido el plazo de presentacién de la documentacion, RNSA procederd, en acto interno, a la apertura,
andlisis y calificacion del contenido del Sobre N° 1 "Documentacion General", resolviendo la admisién de los

licitadores que hayan presentado en tiempo y forma la documentacion exigida.

Seguidamente, y también en acto interno, se procedera a la apertura y analisis del Sobre N° 2 "Proposicién
Técnica" de los licitadores admitidos, al objeto de calcular la puntuacion de la propuesta técnica con los
criterios establecidos en el apartado n° 7 de las presentes Condiciones Reguladoras. El resultado de ambos

actos se reflejard en un Acta (n° 1).

Finalmente, y en acto publico que se celebrara en las oficinas de RNSA, el préximo 11/09/07 a las 12:00

horas se procedera, en primer lugar, a la lectura del Acta con el resultado de la apertura de los sobresn® 1y
n° 2 con la puntuacién alcanzada por los licitadores en la Propuesta técnica. A continuacion, se procederd a la
apertura del Sobre N° 3 “Proposicion Econdmica” elaborandose una lista con las ofertas econoémicas

presentadas.
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Posteriormente a este acto, se aplicaran a cada uno de los licitadores contenidos en la lista anterior los
criterios de “célculo de la puntuacién respecto de la oferta econémica” recogidos en el apartado 7 de las
presentes Condiciones Reguladoras. A la puntuacion asi obtenida se le sumara la puntuacion proveniente de
la oferta técnica para obtener la puntuacion total. La oferta mas ventajosa sera la que obtenga la mayor
puntuacién y sera la adjudicataria del procedimiento de adjudicacion. Todo ello quedara recogido en un Acta
(n°2).

Si en el presente procedimiento de adjudicacidon se presentase una oferta anormalmente baja sera de

aplicacion lo dispuesto en el articulo 91 de la LFCP.

9.- ADJUDICACION

Una vez efectuadas las actuaciones descritas, RNSA informara cuanto antes y por escrito a los candidatos y
licitadores sobre las decisiones adoptadas y adjudicara la obra de acuerdo con los plazos limites que figuran
en el articulo 92.2 de la LFCP.

En el supuesto de que no se haya aportado inicialmente la documentacién general (Sobre N° 1), el licitador
que haya resultado adjudicatario debera presentarla en el plazo de siete dias desde la notificacion de la

adjudicacion.

La adjudicacion sera publicada en el Diario Oficial de la Unién Europea y en el Portal de Contratacion de

Navarra.

10.- FORMALIZACION Y NATURALEZA DEL CONTRATO
El adjudicatario constituira una garantia, previa a la firma del Contrato, por importe de 355.983,78 Euros
equivalente al 4% del presupuesto total maximo del apartado 3 de las presentes Condiciones Reguladoras, en

los términos del articulo 95 de la LFCP.

Esta garantia, una vez firmado el contrato, se retendra hasta la finalizacion del periodo de garantia de la

obra.
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Ademas, el adjudicatario debera presentar el Plan de Seguridad y Salud Laboral cuyo importe coincidira con
el de la oferta y que debera contar con la aprobacion expresa del Coordinador en materia de Seguridad y
Salud Laboral para la ejecucion del proyecto y sera el que el adjudicatario gestione ante los Organismos

Competentes.

Igualmente, de forma previa a la firma al contrato el adjudicatario debera contratar un seguro “todo riesgo de

construccion” en los términos sefialados en el apartado 13 de las presentes Condiciones Reguladoras.

En el supuesto de que el adjudicatario lo compusieran varias empresas, se debera aportar copia simple de la

escritura de constitucion de la empresa resultante de esa unién temporal.

El contrato se formalizara en el plazo de quince dias naturales a contar desde el dia siguiente a la notificacion
de la adjudicacion, salvo suspension acordada en via de reclamacion en materia de contratacién publica, de
acuerdo con el articulo 202.1 de la LFCP. Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al

adjudicatario se estara a lo que sefiala el articulo 94.2 de la LFCP.

El contrato que se formalice tendra naturaleza mercantil y deberé contener el coeficiente Ka (importe de
adjudicacién/importe maximo de licitacion) con ocho (8) decimales, de aplicacion en el apartado 18 de las

presentes Condiciones Reguladoras.
Finalmente, en los casos en que el contrato se resuelva antes de la iniciacion de su ejecucién se podra
adjudicar el contrato a los siguientes licitadores (por orden decreciente de la valoracion de sus ofertas) en los

términos del articulo 204 de la LFCP.

11.- EJECUCION DEL CONTRATO

El adjudicatario tendra, entre otras, las siguientes obligaciones:

a) Ejecutar las obras contratadas en la forma y términos que se indican tanto en las Condiciones

Reguladoras Juridicas, Econdmicas y Técnicas, como en su oferta.
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b) Iniciar los trabajos objeto de las presentes Condiciones Reguladoras en la fecha acordada con
RNSA.

c) Adoptar todas las medidas necesarias, disponiendo de los medios humanos y materiales, para la
oOptima realizacion de todos los trabajos objeto de este contrato, siendo a su cargo todos los costes
que para ello se originen.

d) Ejecutar las obras contratadas bajo la supervisidn y coordinacion de RNSA, que podra dictar las
instrucciones precisas para el cumplimiento adecuado del contrato.

e) Ejecutar las obras con personal adecuadamente cualificado, siendo a su cargo las obligaciones
laborales que determine la legislacién vigente en cada momento en materia de salarios, seguridad
social, accidentes de trabajo, mutualismo laboral, formacién, seguridad e higiene, etc.

El no cumplimiento de cualquiera de estas obligaciones laborales facultara a RNSA, para la
resolucion del contrato, y, en cualquier caso, quedara exonerada de toda responsabilidad en esta
materia.

f) Finalizar las obras en los plazos parciales y en el plazo final a que se refiere la estipulacion cuarta

de las presentes Condiciones Reguladoras.

12.- OBLIGACIONES LABORALES

El personal que utilice el adjudicatario en la ejecuciéon del presente contrato no adquirird relacién laboral

alguna con RNSA, por entenderse que el mismo depende Unica y exclusivamente del adjudicatario.

En consecuencia, el adjudicatario deberd cumplir en relacion con su personal las obligaciones en materia
Laboral, de Seguridad Social y de Prevencion de Riesgos Laborales. El incumplimiento de estas obligaciones
por parte del Adjudicatario, o la infraccién de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico

por él designado, no implicaran responsabilidad alguna para RNSA.

13.- CONTRATO DE SEGURO "TODO RIESGO CONSTRUCCION"

El adjudicatario estard obligado a contratar una pdliza de seguro "Todo riesgo construccién” con las
coberturas minimas y particularidades descritas en el ANEXO V de este pliego. Esta péliza debera presentarla

con anterioridad a la firma del contrato para la ejecucion de las obras. En caso de que en el momento de la
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firma el adjudicatario no hubiera presentado la pdliza de seguro, 0 que ésta no reuniera las condiciones
minimas marcadas en el ANEXO V, RNSA quedara facultado para, sin ningn otro requerimiento, suscribir la
poliza en las condiciones pedidas, con la aseguradora que estime conveniente, y a costa de la empresa
adjudicataria. El coste del seguro seré descontado de los pagos a realizar por las certificaciones de obra que

se emitan a favor de la empresa contratista.

14. - COMPROBACION DEL REPLANTEQ

Una vez formalizado el contrato se llevaran a cabo, sobre el terreno, las comprobaciones del replanteo de la
obra y de sus distintas partes, en presencia del Director Facultativo y del Contratista o de un representante
del mismo debidamente autorizado. Antes de los diez (10) dias naturales siguientes de la firma del contrato
se extenderd un acta con el resultado de dichas comprobaciones, inicidndose, a partir del dia siguiente, el

plazo de ejecucion de las obras.

Firmada el acta de comprobacion del replanteo, el Contratista debera dar comienzo a las obras antes de
cinco (5) dias naturales. El no hacerlo sera causa suficiente de rescision de contrato y pérdida de la

garantia. A partir de ese momento sera de aplicacion lo establecido en el articulo 204 de la LFCP.
No obstante, si el Contratista hubiera formulado observaciones que pudieran afectar a la ejecucion del
Proyecto, y el Director Facultativo decidiera la iniciacion de las obras, el Contratista estara obligado a

iniciarlas, sin perjuicio de hacer valer sus derechos.

15. - REVISION DE PRECIOS

El contrato se realizara a riesgo y ventura de la empresa constructora NO existiendo, por tanto, revisién de

precios.
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16. - IMPUESTOS Y GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA

Tanto en las ofertas que formulen las empresas licitantes como en los presupuestos de adjudicacion, se

entenderan comprendidos los impuestos y tasas de toda indole, y sobre la totalidad de las obras adjudicadas,

incluido el impuesto sobre el valor afiadido (IVA). Se consideraran expresamente incluidos en el parrafo

anterior, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos juridicos documentados y cualquier otro

impuesto vigente en la actualidad o que en el futuro pudiera recaer sobre la adjudicacién de las obras.

Seran en todo caso de cuenta de la adjudicataria, sin que la relacion sea limitativa sino meramente

enunciativa, los siguientes conceptos y gastos:

a)

9)

Los canones de cantera por extraccidn de todo tipo de materiales y el labrado y desmenuzado de
los terrenos de labor empleados como caminos de obra.

Todos los gastos que ocasione la adjudicacion y contratacion de la obra, tales como anuncios en
prensa, boletines oficiales, etc.

La gestion de la licencia municipal de obras, si ello fuera preciso, y cuantas autorizaciones
administrativas se requieran para la ejecucion total de las obras, en particular las de caracter
medioambiental que pudieran serle exigidas por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno
de Navarra (legalizacién de canteras, etc.)

La realizacién de cuantas gestiones fueran precisas (incluido pago de tasas, arbitrios, etc...) al
objeto de obtener alta y permiso de funcionamiento de las instalaciones que conforman las obras a
ejecutar.

La realizacion de dos (2) vuelos fotogréaficos (en papel y soporte digital con 30 megas de resolucion
minima) y dos (2) dias de filmacién de video, para obtener imdgenes de la zona antes y después
de su puesta en riego. El material resultante pasara a ser propiedad de RNSA.

La realizacion de un proyecto de liquidacion que adecue el que ha servido de base para la
realizacion de las obras y en el que se refleje, exactamente, su estado final en planos, mediciones
y presupuestos final.

El coste del seguro "Todo riesgo construccion” descrito en el ANEXO V de este pliego.
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h) La adquisicién y colocacién de dos (2) carteles normalizados, anunciadores de las obras cuyo
texto, ubicacion y dimensiones, seran sefialadas, en su momento, por la Direccion Facultativa.

i) Asimismo, en contraprestacion a los costes soportados por RNSA en el desarrollo de funciones
relacionadas con el control de la calidad, aseguramiento del control ambiental, coordinacién de
seguridad y salud laboral, y responsabilidad civil profesional asociada a esas funciones, se
facturara por RNSA al contratista la cantidad equivalente al 1,90 % sobre el precio del contrato,

segun la distribucién siguiente:

CONCEPTO DE GASTO a cargo de la contrata - TARIFA
HONORARIOS RIEGOS % slobra ejecutada
Aseguramiento de la calidad y normas ISO asociadas 0.54
Aseguramiento del control ambiental y normas ISO asociadas 0.54
Coordinacién de Seguridad y Salud Laboral 0.52
Responsabilidad civil profesional (incremento por adaptacion legal) 0.30
TOTAL 1.90

Se facturara por estos conceptos mensualmente a lo largo del periodo de ejecucion de la prestacion del

contratista, el 1,9 % de la certificacion mensual.

El cobro se efectuara mediante transferencia bancaria a los 120 dias de la emision de la factura.

Sobre el eventual saldo de liquidacién del contrato a favor del contratista se facturara y percibira un 1,9% de
su importe. Si el saldo resultante fuese a favor de RNSA como consecuencia de modificaciones en el

Proyecto que hayan reducido el importe del contrato, 0 como resultas de la medicién final, se regularizaria la

liquidacion de este concepto, con reintegro, en su caso, de las cantidades percibidas en exceso.
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No se procedera a la emision de ninguna certificacién en tanto que no se haya dado cumplimiento al punto h)

anterior.

Ademas, los gastos a los que se refieren el apartado b) sera descontados de la primera certificacion y no se
procedera al abono de la certificacion de liquidacién si ésta no fuera acompafiada de la documentacion

resefiada en los apartados €) y f), o si ésta no fuera suficiente a juicio del Director de la Obra.

17. - DOCUMENTOS CONTRACTUALES

La ejecucion del contrato se realizara con estricta sujecién a las Condiciones Reguladoras Juridicas,
Econdmicas y Técnicas, asi como a los documentos técnicos que sirven de base al contrato y conforme a las

instrucciones que, por escrito, sean dadas por el Director Facultativo.

Son documentos contractuales tanto el Proyecto de Licitacion como las Condiciones Reguladoras, Juridicas,

Econémicas y Técnicas.

En caso de contradicciones entre los Planos del Proyecto y el Pliego de Prescripciones Técnicas, prevalecera

lo estipulado en este ultimo.

18. - ABONO DE LA OBRA EJECUTADA

La empresa adjudicataria preparara una valoracion mensual con las unidades de obra realizadas y, el importe
a precios de adjudicacion por aplicacion del Ka (calculado segun el apartado 10 de las presentes Condiciones
Reguladoras), y la remitira a la Direccién Facultativa con antelacion suficiente. Una vez comprobadas las
mediciones se redactara y emitira la correspondiente certificacién dentro del mes siguiente al que

corresponda la valoracion de las obras.
La Entidad Contratante abonara las certificaciones de obra a los 120 dias naturales desde la fecha de su

emision, siendo ésta la del dia siguiente al de entrega de la valoracion mensual elaborada por la contrata, al

Director Facultativo.
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Todos los pagos que se efectlien a la empresa constructora se consideraran a buena cuenta de la liquidacién
final y se deduciran de ésta.

Antes de proceder al abono de la liquidacion final, la empresa constructora debera estampar su firma en la
misma, considerandose que, desde ese momento, renuncia a toda accién para reclamar otros derechos que

le hubieran podido corresponder durante el plazo de ejecucion de las obras.

19.- ABONOS A CUENTA DE MATERIALES ACOPIADOS, EQUIPOS E INSTALACIONES

Se podran realizar abonos a cuenta por materiales acopiados, equipos e instalaciones, si el Director

Facultativo lo juzga conveniente en las cuantias, condiciones y con las garantias que éste determine.

20. - RECEPCION DE LAS OBRAS

La recepcion de las obras tendra lugar dentro del mes siguiente a su terminacion. A la recepcién concurriran:

RNSA, como Direccion Facultativa de las obras y la empresa constructora.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, se levantara un acta

que asi lo atestigiie, considerandose recibidas y comenzando desde dicha fecha el periodo de garantia.

21. - PERIODO DE GARANTIA

Con el fin de observar el comportamiento de los distintos componentes de las obras durante una camparia de
riego y en condiciones climatolégicas diferentes, se fija el periodo de garantia de un (1) afio, contado a partir
de larecepcién de obra, siendo de cuenta de la empresa constructora la vigilancia, conservacion y reparacion

de la misma durante dicho periodo.
Si existiese durante el periodo de garantia algun defecto a juicio de la Direccién Facultativa de las obras, se

ordenara a la empresa constructora su reparacién en un plazo maximo de 3 dias naturales. Si no lo hiciese a

su debido tiempo, la propiedad podra realizar la reparacion con cargo a la garantia constituida.

22



CONDICIONES REGULADORAS JURIDICAS Y ECONOMICAS PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS DEL
PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO TRADICIONAL DE CORTES

Transcurrido el periodo de garantia sin que RNSA haya formulado ningUn reparo a la ejecucion de la obra se
daré éste por finalizado, pudiéndose proceder a la liberacion de garantias.

22. - RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por vicios ocultos de la
construccion, el contratista respondera de los dafios y perjuicios en los términos previstos en la legislacién

vigente.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedara totalmente extinguida

la responsabilidad del contratista.

23. - PRORROGA DEL PERIODO DE GARANTIA

Antes de finalizar el periodo de garantia y de solicitar la devolucién de la garantia depositada para el
cumplimiento del contrato, el Contratista debera haber depositado en las oficinas de RNSA, con la aprobacién
de la Direccidn Facultativa, todos los catalogos técnicos de los sistemas eléctricos, mecanicos e hidraulicos
instalados, sus normas de mantenimiento, las diferentes garantias etc... Hasta no hacerlo, quedara

automaticamente prorrogado el periodo de garantia.

Asimismo, si antes de finalizar el periodo de garantia, la obra no se encontrase en perfectas condiciones, se
procedera a dictar las oportunas instrucciones a la empresa constructora para la debida reparacién de lo
construido, quedando prorrogado el mencionado periodo hasta que las obras estén en perfectas condiciones
a juicio del Director Facultativo, sin abonar la cantidad alguna en concepto de ampliacion del plazo de
garantia y siendo obligacion de la empresa continuar encargandose de la vigilancia, conservacién y

reparacion de todas las obras.
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24. - OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA NO INCLUIDAS EN ESTAS CONDICIONES
REGULADORAS

Es obligacién de la empresa constructora ejecutar cuanto sea necesario para la buena construccién y aspecto

de las obras, aun cuando no esté expresamente estipulado en estas Condiciones.

Sobre otras cuestiones no incluidas en las Condiciones Reguladoras, se estara a lo dispuesto por el Director

Facultativo que actuara acorde con las normas sancionadas por la buena practica.

25. - EXTINCION DEL CONTRATO

El contrato se extinguira por cumplimiento o por resolucién del mismo.

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado a satisfaccion de RNSA la

totalidad de su objeto de acuerdo con lo pactado en el contrato.
Podran ser causas de resolucion del contrato:

a) Elincumplimiento de las clausulas contenidas en el mismo.

b) La muerte o incapacidad sobrevenida del adjudicatario individual o la extincion de la personalidad
juridica de la sociedad adjudicataria, salvo que se acuerde la continuacién del contrato con sus
herederos o sucesores.

c) La declaracion de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de concurso, la apertura de la
fase de liquidacion.

d) Las reiteradas deficiencias en la prestacién de los servicios contratados.

e) El mutuo acuerdo entre RNSA y el adjudicatario.

f) El incumplimiento de los plazos y condiciones reflejados en el apartado 2° de las Condiciones
Reguladoras Técnicas, aparte de la sancién econdémica que se especifica en el apartado 4° de las
presentes Condiciones Reguladoras.

g) La demora injustificada en la ejecucidn de los trabajos.
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h) El incumplimiento de las instrucciones y érdenes de los responsables de RNSA por parte del
adjudicatario.

i) Elincumplimiento de las medidas del Plan de Seguridad y Salud Laboral.

j) La constatacién por parte de la Direccion Facultativa que las obras contratadas en U.T.E. las
estuviera realizando en su mayoria por el miembro de dicha unién temporal menos cualificado o
sin la experiencia suficiente como para haber sido adjudicatario en solitario.

k) La manipulacion fraudulenta del libro de érdenes.

[) El incumplimiento de cualquier prescripcion de las Condiciones Reguladoras tanto Juridicas y
Econdmicas como Técnicas del presente procedimiento, si no se subsanaran en diez dias los
efectos de dicho incumplimiento.

m) La constatacion por parte de la Direccién Facultativa de dilacion innecesaria en el inicio de la obra
0 las excusas e imposiciones de métodos de trabajo diferentes a los que figuraron en la
documentacién técnica presentada.

n) Elincumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario.

0) Aquellas que se establezcan expresamente en el contrato y cualquier otra determinada por la

legislacién vigente.

La Contrata faculta a RNSA a contratar inmediatamente, en caso de iniciarse el expediente de resolucion, la
continuidad de las obras con un tercero, de tal forma que los tramites legales no impidan su desarrollo, tras el

correspondiente levantamiento del estado de mediciones.
En caso de resolucion del contrato se liquidaran las obras ejecutadas y los materiales acopiados que puedan

utilizarse a juicio de la Direccion Facultativa, de la forma contemplada en el capitulo correspondiente del

Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto.
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26. - CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES

La empresa constructora se compromete a cumplir las leyes relativas a seguros obligatorios, contratos y
accidentes de trabajo, subsidio familiar, seguro de enfermedad y demas disposiciones de caracter social,
administrativo o fiscal que puedan afectarle, ya estén actualmente en vigor o se dicten en lo sucesivo, tanto si
se trata de disposiciones del ambito de la Comunidad Foral de Navarra, legislacion basica del Estado, o

Directivas Comunitarias.

27. - INDEMNIZACIONES A CARGO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

La empresa constructora sera responsable durante la ejecucién de las obras de todos los dafios y perjuicios
directos o indirectos que puedan ocasionarse a cualquier persona, propiedad, servicio publico o privado como
consecuencia de los actos, omisiones o negligencia del personal a su cargo. Correra por ello con las

indemnizaciones necesarias para reparar los dafios antedichos.

La empresa constructora se obliga, especialmente, a reponer al estado en que se encontraban al comienzo
de la obra todas las obras de infraestructura, edificios y lineas eléctricas, que puedan verse afectadas durante
la ejecucion del proyecto, las cuales seran objeto de comprobacion por la Direccién Facultativa en el momento
de llevarse a cabo la recepcion. Caso de apreciarse dafios, la Direccion Facultativa requerira a la empresa
constructora para su reparacién en el plazo que juzgue necesario. Si la empresa constructora incumple este
requerimiento, sin causa justificada, RNSA o la propiedad afectada podran efectuar dichas reparaciones a su
cargo, detrayendo los costes que ello represente de la fianza que tenga constituida la empresa constructora o

de las certificaciones de obra, segun el mejor criterio del Director Facultativo.

28.- RECLAMACIONES Y RECURSOS

En estas cuestiones se estara a lo que sefalan los articulos 207 a 213 de la LFCP.
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29.- JURISDICCION

Para cualquier litigio que pueda surgir de la interpretaciéon y aplicacién de las presentes Condiciones

Reguladoras y del desarrollo del contrato serdn competentes los Juzgados y Tribunales de Pamplona.
Villava, 27 de julio de 2007

A\

Fdo. : Miguel Angel Horta Sicilia
Director Gerente
Riegos de Navarra, S.A.
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ANEXO |- MODELO DE DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA
CONTRATAR

Don/DAa . ... ,con D.N.Il.nimero........ , en nombre propio/
enrepresentacionde . ............... L (seguin proceda), declaro de conformidad con el articulo
195.1 parrafo segundo de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos que en la fecha en que
finaliza el plazo de presentacién de las ofertas que cumplo las condiciones para contratar y que de resultar

adjudicatario acreditaré encontrarme en posesion de los documentos exigidos al adjudicatario.

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO Il.- MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

DIDAA. wovvceeesrce e s con DINLL e, y domicilio €n .....ccccevecreirnnn.
Calle oo , actuando en nombre propio o en representacion de (tachese lo
QUE NO PrOCEAA) ..vevrceevceeiieieieietee et con C.LF. i y domicilio en
........................... CAlE oo enreesees s TRIEFONOL e, X sy
enterado del anuncio publicado en el ................. del dia ........ de e, de .......... para la

CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS DEL "PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO TRADICIONAL DE
CORTES”

acepta incondicionalmente las Condiciones Reguladoras Juridicas, Econémicas y Técnicas que rigen esta
contratacidn y se compromete a realizarlas con estricta sujecion a los expresados requisitos y condiciones por

la cantidad que a continuacién se indica:

IMPORTE En euros
TOTAL OFERTA ECONOMICA (VA incluido)
(en letra) (en numero)
El precio ofertado incluye IVA.
La oferta presentada supone una baja de un % sobre el valor estimado del contrato de

8.899.594,44 Euros.
En el importe anterior esta incluido el presupuesto de Seguridad y Salud Laboral que supone la cantidad de

Euros. (Esta cifra NO podra ser inferior a 37.157,62 Euros)

El plazo de validez de la oferta es de tres meses.

(Lugar, Fecha y Firma)
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ANEXO IIl.-MODELO DE DECLARACION DE NO ESTAR INCURSO EN CAUSA DE PROHIBICION DE
CONTRATAR

Don/DRa . . ..o ,con D.N.Il. nmero . . ... ... , €n nombre propio/ en
representaciénde . ................. L (segun proceda), declaro que no me hallo incurso/que dicha
entidad no se halla incursa (segun proceda) en ninguna de las prohibiciones para contratar enumeradas en

los articulos 18 y 20 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos.

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO IV.- MODELO DE DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE
SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

DON/DAA ..o ,con D.INLL nOMero.......cocoeeevvevcvcveenne, , en nombre propio/en
representacion de ..., (seglin proceda), declaro que me hallo al corriente/que
dicha entidad se halla al corriente (segun proceda) en el cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud

en el trabajo y prevencion de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

(lugar, fecha y firma)
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ANEXO V.- POLIZA DE SEGURO “TODO RIESGO CONSTRUCCION”

El contratista adjudicatario, o en su defecto RNSA, a su costa, debera suscribir una péliza “Todo riesgo
construccion” que cubra adecuadamente los riesgos de la obra, en la que figuraran como asegurados el
propio contratista, los subcontratistas que participen en la obra, Riegos de Navarra S.A. y el Director

Facultativo que debera contener al menos las siguientes coberturas y caracteristicas:

1. COBERTURA DE DANOS
1.1. Garantias cubiertas y limites de indemnizacion

1. Se garantizan todos los dafios que no estén expresamente excluidos y que sobrevengan de forma
subita e imprevista a los bienes asegurados, a condicién de que el hecho tenga lugar en el
emplazamiento de la obra asegurada. (Incendio, Rayo, Explosion, etc...)

2. Los trabajos de obra civil e instalaciones (costes de materiales y mano de obra) incluyendo los
materiales acopiados a pie de obra, para su uso en la misma, aunque no hayan sido colocados en

el momento del siniestro.

CAPITAL ASEGURADO: Valor de Adjudicacién de la obra (IVA no incluido).

3. Los Equipos de Construccion: OPCIONAL

4. Maquinaria de construccién: OPCIONAL

5. Gastos de desescombro
CAPITAL ASEGURADO: 60.000 euros.

6. Gastos de Extincion: Coste de las medidas adoptadas para reducir o extinguir el siniestro.
CAPITAL ASEGURADO: 60.000 euros por siniestro.

7. Robo y Expoliacién: No se podra exigir vigilancia permanente, ya que resulta imposible por las

caracteristicas de la obra.

8. Huelga, Motin, Conmocidn Civil o Terrorismo.

CAPITAL ASEGURADO: 150.000 euros por siniestro./1er riesgo.
9. Riesgos de la Naturaleza

CAPITAL ASEGURADO: 100% valor de la obra. (IVA no incluido).

10. Periodo de mantenimiento amplio: 12 meses.
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11. Otros accidentes imprevistos.

Condiciones especiales:

- Dafios o pérdidas consecuencia directa o indirecta de la accion de las aguas de lluvia, escorrentia
y/o avenida cuando la precipitacion acumulada diaria del dia del siniestro sea superior a 80 I/m2.dia
0 50 I/m2.hora.

- En la colocacion de tuberia el limite de tramo de zanja abierto no seria inferior a 1.500 m por
seccion y 5.000 m. para toda la obra.

- Caminos y acequias: Sin limitacion en longitud y considerando que cada capa en los firmes
(subbase, base, rodadura, etc...) constituye una unidad de obra indemnizable independientemente.
No obstante, el analisis de las soluciones ante los dafios provocados por un siniestro, se hara en

colaboracion entre un técnico designado por la aseguradora y la Director Facultativo.

1.2. Exclusiones de la cobertura de dafios aceptables:

1.- Perjuicios que provengan directa o indirectamente de apremios, detenciones, sanciones, etc...

2.- Los deterioros debidos o vicio propio, falta de uso, desgaste, influencias normales del clima,
corrosion y oxidacion

3.- Los costes de rectificacion de defectos materiales, disefios, o planos o en la mano de obra

4.- Pérdidas de hurto, y desapariciones denunciadas en el momento de hacer inventarios.

Las exclusiones contenidas en los puntos 2 y 3 no se extienden a otras partes de obra o bienes que

hayan sufrido dafios a consecuencia de accidentes causados por tal circunstancia

1.3. Franquicias maximas aceptables:

- General: 10.000 euros.
- Fuerzas de la Naturaleza: 15.000 euros.
- Robo y Expoliacién: 10% por siniestro con minimo de 6.000 euros.
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2. COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

2.1. Garantias cubiertas

- Responsabilidad Civil de General o de Explotacion.

- Incluyendo los darfios consecuenciales producidos por errores de disefio imputables al proyectista
0 a la Director Facultativo.

- Responsabilidad Civil Patronal.

- Responsabilidad Civil Cruzada.

- Responsabilidad Civil Postrabajos.

- Proteccion Juridica
Costas judiciales y demas costes para la defensa de los asegurados.
Constitucion de fianzas para cobertura de la responsabilidad civil.

- Periodo de cobertura: durante la construccién y el periodo de garantia (1 afio desde la recepcion).
2.2. Riesgos excluidos de la pdliza
a) Se aceptaran las exclusiones normales por derrumbes y azolves, salvo que sean consecuencia de
un siniestro indemnizable, o se realicen para aminorarlo.
b) Se acepta la exclusién de dafios causados por errores de disefio pero solamente en lo que afecten
a las unidades dafiadas, pero no los dafios consecuenciales.
c) Efectos personales de empleados.

2.3. Limites de indemnizacion

- Responsabilidad Civil General o de Explotacion ~ 600.000 euros.

- Responsabilidad Civil Patronal 600.000 euros.
- Sublimite por victima 120.000 euros.
- Responsabilidad Civil Cruzada INCLUIDA
- Responsabilidad Civil Postrabajos INCLUIDA
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2.4. Franquicias maximas aceptables

- General: 3.000euros.

- Colindantes, Conducciones Preexistentes y Postrabajos: 3.000euros.
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ANEXO VI.- DIRECCION DE CONTACTO E INFORMACION

Si desea cualquier aclaracion debera ponerse en contacto con:

RIEGOS DE NAVARRA, S.A.
D. Jesus Fernandez Echeverria
Avda. Serapio Huici N° 22 (Edificio Peritos)
C.P. 31.610 Villava
Navarra
Tfno: 948 013055
Fax: 948 013054
Correo Electrénico: jfernandez@riegosdenavarra.com
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